BDI - ACORDAO N° 26

22/2013 — TCU

EDIFICACAO
ISS = 5,00
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CRPB = 0,00
TOTAL = 8,65
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGCAO CENTRAL 4,00 3,45
RISCOS 1,27 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,80 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85
LUCRO 7,40 5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 26,24 15,28
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 26,24% “—  Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
[BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15,28% ]
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do municipio 5,00 |%
2- Solicitar a "Base de Calculo” (% de mao de Obra) 40,00 |%
3- Formula de célculo do ISS base de calculo|%
4-Valor do ISS calculado (Méximo : 2,50%) 2.00|1%
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,95% 24.23%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES 20,76% 24,18% 26,44%
CORRELATAS
CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTACOES E REDES N o "
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 24.00% 25,84% 27,88%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil |
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11,10% | 14,02% | 16.80% |
[1POS DE OBRA ADMINISTRACAO CENTRAL RISCO SEGURO + GARANTIA DESPESA FINANCEIRA LUCRO
1° Quartil Médio 3° Quartil | 1° Quartil Médio 3° Quartil | 1° Quartil Médio 3° Quartil | 1° Quartil Médio 3° Quartil | 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,00% 4,00% 5,50% 0.97% 1,27% 1,27% 0,80% 0,80% 1,00% 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3,80% 4,01% 4,67% 0,50% 0,56% 0.97% 0,32% 0,40% 0,74% 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES 3,43% 4,93% 6,71% 1,00% 1,39% 1,74% 0,28% 0,49% 0,75% 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
CORRELATAS
CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES o o o 5 o N N
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 5,29% 5,92% 7,93% 1,00% 1,48% 1,97% 0,25% 0,51% 0,56% 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4,00% 5,52% 7,85% 1,46% 2,32% 3,16% 0.81% 1,22% 1,99% 0,94% 1,02% 1,33% 7.14% 8,40% 10,43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI 1° Quartil Médi 3° Quartil |
ADMINISTRACAO CENTRAL 1,50 3,45 4,49
SEGURO + GARANTIA 0,30 0,48 0,82
RISCO 0,56 0,85 0,89% |
DESPESA FINANCEIRA 0,85 0,85 1,11
LUCRO 3,50% 511% 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRACAO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,49% 6,23% 8,87%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES 4,13% 7,64% 10,89%
CORRELATAS
CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES N N N
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 185% 5.05% 45%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09%

*Para verificagdo da adequabilidade das planilhas orcamentarias das obras publicas utilizar como referéncia do impacto

p para os itens s a
abtidos no estudo de que tratam estes autos.

local no valor total do orcamento, os seguintes valores percentuais

faucia Ciskpski Tsutsui

Arquiteta e Urbanista

CAU: A 46984-0




