



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 28/06/22

PRÓPRIO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ENDEREÇO: R. Cornélio Fico, 175 - Centro MUNICÍPIO: TAMARANA
ORGÃO: SESA PROTOCOLO: 18.799.714-3

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUGUSTO CISKOSKI CREA / CAU: CREA PR- 12.675/D
REGIONAL ART / RRT Nº: 1720215831032

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 1.032.099,13

BDI (%)= 28,35% R\$ 292.576,10

Valor total da obra com BDI : R\$ 1.324.675,23

Prazo de execução : 300 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 45,18%

MÃO-DE-OBRA = 54,82%

Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência: PRED - MARÇO DE 2022

Portaria PRED N° 022/2022

AUGUSTO CISKOSKI
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura