



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: R. Cornélio Fico, 175 - Centro DATA: 28/06/2022
MUNICÍPIO: TAMARANA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO RESP. TÉCNICO: AUGUSTO CISKOSKI
ÓRGÃO PROP.: SESA BDI: 28,35%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.317,94	R\$ 10.180,33	R\$ 47.498,26	R\$ 60.962,92	4,602%
2	REVESTIMENTO -PISO-PAREDE E TETO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385.410,48	R\$ 494.665,39	37,342%
3	COBERTURA	R\$ 329.449,64	R\$ 7.307,61	R\$ 336.757,25	R\$ 432.220,10	32,628%
4	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.972,54	R\$ 69.272,50	5,229%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.301,84	R\$ 106.915,97	8,071%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 93.550,24	R\$ 24.240,14	R\$ 117.790,39	R\$ 151.181,22	11,413%
7	LIMPEZA E DIVERSOS DA OBRA	R\$ 5.950,88	R\$ 1.417,49	R\$ 7.368,37	R\$ 9.457,13	0,714%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 466.268,70	R\$ 43.145,57	R\$ 1.032.099,13	R\$ 1.324.675,23	100,0%
PERCENTAGEM (%)		45,18%	4,18%	49,36%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		300				

AUGUSTO CISKOSKI
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo